2026年度　一般競争入札予定表

令和8年10月20日現在

		件名 （物品役務等の名称及び数量）	概要	契約（入札） 希望時期	契約期間 又は納期
法人	1	複合機のリース契約	複合機のリース期間が2027年6月30日で終了となるため契約する。	2027年3月下旬	2027年7月1日～ 2032年6月30日
法人	2	損害保険	損害保険の保険期間が2027年4月1日で終了となるため契約する。	2027年3月	2027年4月1日～ 2028年3月31日
法人	3	愛知県立高等専門学校新校舎建築工事、既存校舎（愛知総合工科高校一部）改修工事	愛知県立高等専門学校新校舎の建築工事及び既存校舎の改修工事を行う。	2027年3月～4月	～2029年2月
県大	1	レジデンス施設改修工事	法人熊張公舎Ａ・Ｂ棟をレジデンス施設に改修するための工事	2027年2月末～ 3月初旬	2028年1月末
県大	2	Ｋ棟改修工事	新領域設置に伴いＫ棟内を全面改修するための工事	2027年2月末～ 3月初旬	2028年1月中旬
芸大	1	（学部用）メディア映像専攻ソフトウェア（5年）	（学部）メディア映像専攻のカリキュラム運営に必要なソフトウェアのリース契約（更新）を行う。	2026年12月下旬～ 2027年1月初旬	2027年3月26日～ 2032年3月25日
芸大	2	愛知県立芸術大学芸術資料館収蔵庫改修工事終了に伴う作品輸送収納業務	長寿命化工事のために移動していた収蔵作品等を、芸術資料館収蔵庫等適正な場所に戻す。	2026年11月	2027年1月～3月上旬
芸大	3	サテライトギャラリー撤去工事	サテライトギャラリーを移転するにあたり、現在の成田栄ビルのフロアを原状復帰（スケルトン）するための工事。	2027年2月～3月	2026年4月
芸大	4	プロパンガスの購入	空調等の燃料として必要なプロパンガスを購入する。	2027年3月	2027年4月1日～ 2028年3月31日
芸大	5	愛知県立芸術大学　室内楽ホール・オペラ合唱室　舞台照明設備改修工事	オペラ合唱室、室内楽ホールの照明をLED化する。	2027年1月	～2028年3月31日

注　・ 本表は予定であり、内容変更又は入札を中止することがあります。

・ 情報は随時更新しますが、緊急の場合等更新が間に合わない場合があります。