

# 令和3年度 一般競争入札予定表

令和3年4月28日現在

	件名 (物品役務等の名称 及び数量)	概要	契約(入札) 希望時期	契約期間 又は納期
法人	1 人事給与システム	現在の人事給与システムの契約期間が令和4年2月までのため、新たに契約する。	できるだけ早く	令和4年2月
	2 愛知県公立大学法人マイクロソフト教育機関向けソフトウェアライセンス	2大学全体で教育、研究、事務業務等で共通的に使用するマイクロソフト社のソフトウェアライセンスについて一括調達する。	できるだけ早く	6月下旬
	3 愛知県公立大学法人情報基盤ネットワークシステムAIRIS3	2大学3拠点の情報基盤ネットワークシステム及び職員用仮想端末システム及び職員用仮想端末システムの調達	できるだけ早く	3月下旬
	4 財務会計システムの更新(リース契約)	財務会計システムのリース期間が令和4年2月末日で終了となるため更新する。	6月～7月	令和4年3月1日～ 令和9年2月28日
	5 出張旅費システムの更新(構築契約、保守契約)	出張旅費システムのリース期間が令和4年3月末日で終了となるため更新する。	6月～7月	令和4年4月1日～ 令和9年3月31日
	6 損害保険の契約	損害保険の保険期間が令和4年3月末日で終了となるため契約する。	3月	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
	7 施設警備業務委託	県立2大学の警備業務委託	3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	8 植栽管理業務	県立2大学の植栽維持管理業務委託	3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	9 清掃業務委託	県立2大学の清掃業務委託	3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	10 設備運転管理業務委託	県立2大学の設備運転管理保守業務委託	3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	11 消防設備保守点検業務委託	県立2大学の消防設備保守点検業務	3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
県大	1 学内企業研究会・企業説明会	2022年卒業・修了者を対象とした就職支援企画として学内企業研究会・企業説明会業務を委託する。	7月下旬	8月下旬～3月下旬
	2 大学院教育・研究用機器(第1次分)	情報科学部の専門教育の実施に必要な機器	11月中旬	納期: 2月下旬
	3 長久手キャンパス空調設備用冷却塔分解整備(CT2-1・2)	長久手キャンパスの空調設備用冷却塔の分解整備を行う。	9月中旬	令和3年10月～ 令和4年3月
	4 守山キャンパス空調設備用冷却塔分解整備(CT1-1・2)	守山キャンパスの空調設備用冷却塔の分解整備を行う。	9月下旬	令和3年10月～ 令和4年3月
	5 学修ポートフォリオシステムの導入	愛知県立大学の学修ポートフォリオシステムの構築・運用	未定	未定
	6 遠隔授業システムの導入	愛知県立大学の長久手キャンパス、守山キャンパスなどにおける遠隔授業を行うためのシステムの構築・運用	未定	未定

# 令和3年度 一般競争入札予定表

令和3年4月28日現在

	件名 (物品役務等の名称 及び数量)	概要	契約(入札) 希望時期	契約期間 又は納期	
芸 大	1	学内設置ピアノの更新(2件:ヤマハ・カワイ)	傷んで授業およびレッスンに支障があるピアノを更新する。	7月中旬	9月27日
	2	ピアノの売払い	ピアノ更新に伴い、不用となったピアノを売却する。	7月中旬	9月22日
	3	芸術大学ウェブサイトリニューアル	全学広報の強化のため、大学WEBサイトを改修する。	8月上旬	8月下旬～3月
	4	芸術情報センター図書館システム更新	現在稼働している図書館システムが、令和4年2月末で契約終了するため、新たに5年間のシステムリース契約を行う。	10月以前	令和4年3月1日～ 令和9年2月28日
	5	構内道路側溝蓋設置工事	芸大坂の道路側溝のうち、蓋が未設置となっている部分について、自転車の転落、車の脱輪等危険防止のため蓋を設置する。	未定	未定
	6	キャンパスマスタープラン更新 支援業務	策定から10年経つキャンパスマスタープランを更新するに当たり、会議資料作成、会議運営補助及び成果物の印刷等の業務を委託する。	未定	未定
	7	音楽学部棟野外ステージ設置 工事	音楽学部棟の西側斜面を利用して、野外ステージ及び客席を設置する。	未定	未定
	8	メディア映像専攻関係のシステム・機材・PC等購入及びリース 一式	メディア専攻の設立に向けたシステム・機材・PC等を購入及びリースする。	未定	未定

- 注 ・ 本表は予定であり、内容変更又は入札を中止することがあります。  
 ・ 情報は随時更新しますが、緊急の場合等更新が間に合わない場合があります。