

令和3年度 一般競争入札予定表

令和3年10月8日現在

		件名 (物品役務等の名称 及び数量)	概要	契約(入札) 希望時期	契約期間 又は納期
法人	1	損害保険の契約	損害保険の保険期間が令和4年3月末日で終了となるため契約する。	令和4年3月	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
	2	施設警備業務委託	県立2大学の警備業務委託	令和4年3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	3	植栽管理業務	県立2大学の植栽維持管理業務委託	令和4年3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	4	清掃業務委託	県立2大学の清掃業務委託	令和4年3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	5	設備運転管理業務委託	県立2大学の設備運転管理保守業務委託	令和4年3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	6	消防設備保守点検業務委託	県立2大学の消防設備保守点検業務	令和4年3月上旬	令和4年4月～ 令和7月3月
	7	愛知県立芸術大学メディア映像専攻関係の学内LAN拡張工事	芸大メディア映像専攻の設立に伴い、旧デザイン棟、基礎研究棟、映像スタジオ棟のネットワーク環境を整備するため法人情報基盤ネットワークシステムの拡張工事を行う。	未定	令和4年3月末
県大	1	長久手キャンパス 講堂客席特定天井改修工事	講堂客席にある吊天井(特定天井)の耐震改修、及び関連設備の改修工事	令和4年4月	令和4年4月～ 令和5年3月
	2	長久手キャンパス 設備用中央監視装置更新工事	設置後20年以上経過した設備用中央監視装置の更新	令和4年4月	令和4年4月～ 令和5年3月
	3	長久手キャンパス 自動火災報知設備更新工事	設置後20年以上経過した自火報受信盤と関連機器の更新	令和4年4月	令和4年4月～ 令和5年3月
	4	学修ポートフォリオシステムの導入	愛知県立大学の学修ポートフォリオシステムの構築・運用	未定	未定
	5	遠隔授業システムの導入	愛知県立大学の長久手キャンパス、守山キャンパスなどにおける遠隔授業を行うためのシステムの構築・運用	未定	未定

令和3年度 一般競争入札予定表

令和3年10月8日現在

	件名 (物品役務等の名称 及び数量)	概要	契約(入札) 希望時期	契約期間 又は納期	
芸大	1	学内設置ピアノの更新(2件:ヤマハ・カワイ)	傷んで授業およびレッスンに支障があるピアノを更新する。	11月	令和4年3月31日
	2	ピアノの売払い	ピアノ更新に伴い、不用となったピアノを売却する。	11月	令和4年3月31日
	3	メディア映像専攻一般什器・備品の調達	メディア映像専攻で使用する一般什器・備品を購入する	11月下旬	令和3年11月～ 令和4年3月25日
	4	メディア映像専攻実習室家具の調達	メディア映像専攻で使用する学生実習室用家具を購入する	11月下旬	令和3年11月～ 令和4年3月25日
	5	メディア映像専攻用ソフトウェアの調達	メディア映像専攻で使用するソフトウェアを購入する	11月下旬	令和4年2月末
	6	メディア映像専攻用システム機材消耗品の調達	メディア映像専攻で使用するシステム機材の消耗品を購入する	12月中旬	令和4年2月末
	7	メディア映像専攻用ソフトウェアのリース	メディア映像専攻で使用するソフトウェアをリースする(3年/5年ライセンス)	12月中旬	令和4年3月 ～令和7年2月 /～令和9年2月
	8	メディア映像専攻用PC等のリース	メディア映像専攻で使用するPC等をリースする(5年6月)	12月中旬	令和4年3月～ 令和9年8月 (66月)
	9	メディア映像専攻研究室等システム機材のリース	メディア映像専攻の研究室等で使用するシステム機材をリースする(5年6月)	12月中旬	令和4年3月～ 令和9年8月 (66月)
	10	メディア映像専攻映像スタジオ用システム機材のリース	メディア映像専攻の映像スタジオで使用するシステム機材をリースする(8年6月)	12月下旬	令和4年3月～ 令和12年8月 (102月)
	11	メディア映像専攻用システム機材のリース	メディア映像専攻で使用するシステム機材をリースする(5年6月)	12月下旬	令和4年3月～ 令和9年8月 (66月)
	12	メディア映像専攻吊物・照明装置等のリース	メディア映像専攻で使用する吊物機構、照明装置等のシステム機材をリースする(10年6月)	12月下旬	令和4年3月～ 令和14年8月 (126月)
	13	芸術大学ウェブサイトリニューアル	全学広報の強化のため、大学WEBサイトを改修する。	未定	未定
	14	構内道路側溝蓋設置工事	芸大坂の道路側溝のうち、蓋が未設置となっている部分について、自転車の転落、車の脱輪等危険防止のため蓋を設置する。	未定	未定
	15	キャンパスマスタープラン更新支援業務	策定から10年経つキャンパスマスタープランを更新するに当たり、会議資料作成、会議運営補助及び成果物の印刷等の業務を委託する。	未定	未定
	16	音楽学部棟野外ステージ設置工事	音楽学部棟の西側斜面を利用して、野外ステージ及び客席を設置する。	未定	未定

注 ・ 本表は予定であり、内容変更又は入札を中止することがあります。
 ・ 情報は随時更新しますが、緊急の場合等更新が間に合わない場合があります。